ДОГОВОР № 2514
ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды 
в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 по адресу: 
Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская , ул.Октябрьская,131

Ст. Тацинская                                                                                          «29» августа 2013 г.       

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Мирнова Валерия Николаевича, действующего   на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Лидер», именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице генерального директора Еганяна Армана Володяевича,  действующего на основании Устава,  с другой стороны,  совместно именуемые «Стороны», на основании протокола № 2/0358300005113000008 от 13.08.2013г. заключили   настоящий  договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1. «Подрядчик» обязуется качественно на свой риск, своими или привлеченными в соответствии с п.6.4.1. настоящего Договора силами и в установленный настоящим Договором срок выполнить ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 по заданию «Заказчика», расположенного по адресу: Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская, ул.Октябрьская,131, в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда».
1.2. Объем, содержание и другие требования к работам, подлежащим выполнению «Подрядчиком» по настоящему Договору, определяется  локальным сметным расчетом на выполнение ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 (Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее – сметная документация).  

1.3. Срок выполнения работ определяется: со дня, следующего за днем подписания Договора в течении 45 календарных дней (согласно графика Приложение №2)

1.4. На момент заключения настоящего Договора «Подрядчик» ознакомлен с требованиями техники безопасности на объекте.
1.5.«Подрядчик» тщательно изучил и проверил документацию по настоящему Договору и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения работ.

1.6. Никакая работа «Подрядчика» не является приоритетной в ущерб работам по настоящему Договору.

2.   ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена работ, являющихся предметом настоящего Договора в соответствии с результатами  открытого аукциона в электронной форме составляет в текущих ценах:          1 624 874,00 (один миллион шестьсот двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек) в том числе НДС 18 % 247 862,00 (двести сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят два рубля 00 копеек).
Финансирование Договора осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Доступная среда», в том числе:
- из средств федерального бюджета 812 447 руб. 50 коп. (восемьсот двенадцать тысяч четыреста сорок семь рублей 50 копеек),
- из средств областного бюджета 731 182 руб. 75 коп. (семьсот тридцать одна тысяча сто восемьдесят два рубля 75 копеек),
- из средств местного бюджета 81 243 руб.75 коп. (восемьдесят одна тысяча двести сорок три рубля 75 копеек).
  
В цену Договора включены:

- стоимость всех работ согласно локального сметного расчета;
- стоимость  материала необходимого для объекта, поставляемых «Подрядчиком», которые необходимы для завершения работ в полном объеме;

- транспортные расходы и получение разрешений на транспортировку грузов, доставляемых «Подрядчиком»;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения Договора.

2.2. «Подрядчик» в цене Договора на выполнение работ, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего Договора, также учитывает следующие затраты:

- на соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно - эпидемиологических норм и охрану объекта.
2.3. Если по результатам контрольных обмеров технологического этапа выявлено несоответствие объемов фактически выполненных работ рабочей документации в сторону их уменьшения, «Заказчик» обязан потребовать устранения выявленных нарушений в установленные сроки. При не устранении «Подрядчиком» или невозможности устранения нарушений, цена Договора подлежит соответствующему уменьшению. При этом надлежащим доказательством, фиксирующим факт нарушения, является Акт о контрольных обмерах фактически выполненных работ, составленный  «Подрядчиком» и «Заказчиком».

3.  ПОРЯДОК ПРИЁМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Сдача «Подрядчиком» результатов работ по настоящему Договору оформляется актом о приёмке выполненных работ (форма КС-2). Акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) подписывается «Заказчиком», при условии фактического выполнения работ, а также их соответствия нормативным требованиям. До этого момента «Подрядчик» считается не исполнившим всех своих обязательств по Договору. 
3.2. Расчёт с «Подрядчиком» осуществляется «Заказчиком» за фактически выполненные работы на основании предоставленного «Подрядчиком» счета и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), подписанной «Подрядчиком» и «Заказчиком», составленной на основании актов о приёмке выполненных работ (форма КС-2). 

Отчетный период для предъявления «Подрядчиком» документов на оплату выполненных работ (формы КС-2, КС-3) устанавливается с 25 числа текущего месяца по 1 число месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.3. Расчёты производятся со дня предоставления «Подрядчиком» документов на оплату выполненных работ (счета,  формы КС-2, КС-3), по факту приёмки выполненных работ, путём перечисления денежных средств на расчётный счёт «Подрядчика» до 30.12.2013 г. Документы (счет, форма КС-3)  заполняются в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.  

4.  СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, со дня, следующего за днем подписания Договора в течении 45 календарных дней.

4.2. Срок действия настоящего Договора – с момента его подписания и до полного выполнения сторонами принятых обязательств, но не позднее 31.12.2013 года. 
5. ПОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

5.1. «Подрядчик» в счет цены договора от своего имени приобретает и самостоятельно поставляет на объект все материалы и оборудование, необходимые для выполнения работ на объекте.
5.2. В случае выявления необходимости поставки  материалов, которые Сторонами не учтены по настоящему Договору, «Подрядчик» самостоятельно и в счет цены договора поставляет требуемые материалы, перечень которых согласуется с «Заказчиком»
5.3. «Подрядчик» обязан проследить за тем, чтобы все предоставляемые им материалы на момент доставки на объект являлись новыми и не были использованы ранее, соответствовали установленным стандартам, а также обязательным техническим правилам, либо, в отсутствие обязательных технических правил, являлись полностью пригодными для использования по предназначению, и были упакованы в соответствии с условиями и сроками хранения.

5.4. Все материалы, поставляемые в соответствии с настоящим Договором подлежат обязательному входному контролю. «Заказчик», осуществляет  контроль и оставляет за собой право принимать выборочное участие при приемке материалов и при выполнение работ.

«Подрядчик» обязуется осуществлять входной контроль материалов, который включает проверку:

5.4.1. Соответствия показателей применяемых материалов, изделий  требованиям документов в области стандартизации, документации, а также технических регламентов.
5.4.2. Наличия и содержания сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий; наличия соответствующих сертификатов.
5.4.3. Наличия  надлежащего заполнения документа о качестве и соответствии приведенных в нем данных - характеристикам, установленным в нормативном документе, регламентирующем технические требования к данной продукции.
5.4.4. Наличия маркировки, сохранности упаковки, наличия и сохранности защитных и окрасочных покрытий и т.п.
5.4.5. Правильности складирования и хранения.
5.4.6. Проверку сроков годности.

5.5. «Подрядчик» обязан представить «Заказчику», сертификаты качества, протоколы испытаний качества, сведения о пожаробезопасности и иных необходимых свойствах материалов, которые предоставляются «Подрядчиком». По требованию «Заказчика», «Подрядчик» обязан до начала использования каких-либо материалов представить соответственно для утверждения образцы этих материалов вместе с пояснительной информацией.

5.6. Во время транспортировки, хранения, эксплуатации материалов, «Подрядчик» должен предпринимать меры по обеспечению сохранности материалов. 

5.7. При приемке, складировании и хранении в соответствии со строительными нормами и правилами и другой нормативной документацией материалов «Подрядчик» обеспечивает принятие мер, предотвращающих их утрату (гибель), порчу и/или повреждения. В случае утраты, порчи и/или повреждения материалов и оборудования, принятых «Подрядчиком», допоставка (замена) необходимого количества продукции осуществляется за счет Подрядчика.

5.8 Ничто не должно толковаться как освобождающее «Подрядчика» от ответственности перед «Заказчиком» за действия изготовителей и поставщиков  материалов.
6.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. «Заказчик» имеет право:

6.1.1. Предъявлять «Подрядчику» требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ. 

6.2. «Заказчик» обязан:

6.2.1. Обеспечивать целевое и эффективное использование бюджетных средств при производстве  работ на объекте.

6.2.2. Оплачивать «Подрядчику» работы, предусмотренные п. 1.2. настоящего Договора, в размерах и в сроки, установленные Договором.

6.2.3. Предъявлять «Подрядчику» требования по устранению недостатков, выявленных в ходе гарантийного срока эксплуатации, связанных с ненадлежащим качеством ремонтных работ.

6.3. «Подрядчик» обязан: 

6.3.1. Своими силами или привлеченными и своими средствами выполнить все работы, определённые локальным сметным расчетом, в сроки, оговоренные в п. 1.3 настоящего Договора, и сдать работы «Заказчику» в состоянии, отвечающем требованиям локального сметного расчета.

6.3.2.  Поставить необходимые материалы, согласно локального сметного расчета и осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение в период  выполнения работ.

6.3.3. При производстве  работ обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране материалов, изделий, конструкций и оборудования.

6.3.4. При полной готовности выполненных работ в 2-х дневный срок письменно известить об этом «Заказчика».

6.3.6. При производстве  работ предоставить заказчику копии сертификатов соответствия, т.е. документы удостоверяющие, что качество применяемых материалов соответствует требованиям таких нормативно-технических документов как ГОСТ, СНиП,  технологические регламенты, технические условия (ТУ). Кроме того, строительные материалы должны иметь «Гигиенический сертификат», подтверждающий безопасное воздействие сертифицируемого материала на окружающую среду, жизнь и здоровье людей. Выше перечисленные работы выполнять в точном соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП). Работы выполнять в точном соответствии с новой редакцией свода правил СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».
6.3.7. Обеспечить в процессе проведения работ собственными силами и в счет цены Договора систематическую уборку объекта от отходов производства и потребления, с последующим вывозом на специализированные полигоны.

6.3.8. Вывезти в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой подписания Акта приемки законченных работ, с объекта все собственное имущество, в том числе оборудование и технику, и передать объект по акту «Заказчику» в состоянии, соответствующем экологическим требованиям и санитарным нормам.

6.4. Подрядчик имеет право:

6.4.1. Заключать договоры субподряда со специализированными организациями на выполнение не более 30 процентов объема работ, предусмотренного настоящим договором, по письменному согласованию с «Заказчиком».
6.4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный договором объем работ при изменении потребности в работах, не предусмотренных договором, но  связанных с работами, предусмотренными договором.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего договора.

7.2. «Подрядчик» несет ответственность за качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для выполнения работ на объекте, и в соответствии с действующим законодательством должен иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие их качество.

«Заказчик» несет ответственность за несвоевременную оплату выполненных «Подрядчиком»  работ в соответствии с условиями настоящего Договора, в размере1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты от стоимости работ подлежащих оплате, за каждый день просрочки.
7.3. «Подрядчик» при нарушении обязательств по настоящему Договору уплачивает в бюджет:

за нарушение сроков выполнения работ  пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на день уплаты от цены Договора,  за каждый день просрочки;

-при порче или уничтожении имущества, находящегося в ведении «Подрядчика», выполненных, в том числе оплаченных, работ на объекте, произошедших не по вине «Заказчика»   «Подрядчик» за свой счет компенсирует возникшие по его вине или по вине третьих лиц убытки;

-при обнаружении в период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, если эти дефекты возникли по его вине, «Подрядчик» устраняет выявленные дефекты за свой счет в согласованные с «Заказчиком» сроки.

7.4. Кроме санкций за неисполнение обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне все вызванные неисполнением обязательств по Договору не покрытые неустойкой убытки, за исключением упущенной выгоды пострадавшей Стороны.

7.5. Уплата пени, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения обязательств в натуре или устранения нарушений.

7.6. Если «Подрядчик» после завершения работ по Договору оставит принадлежащие ему материалы, то «Заказчик» вправе задержать оплату выполненных работ «Подрядчику» до даты освобождения им объекта.
8.  ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами следует понимать обстоятельства непреодолимой силы или чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить, в частности: землетрясения, наводнения, пожары, стихийные бедствия, военные действия.

8.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством РФ.

8.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другим сторонам о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору.

8.4. При наступлении форс-мажорных обстоятельств Стороны действуют в соответствии с действующим законодательством РФ.
9.  ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут решаться путем переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они решаются в претензионном порядке. Срок ответа на претензию – 5 календарных дней. Споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Ростовской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ  КОНТРАКТА
10.1. Расторжение договора допускается в одностороннем порядке либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке производится посредством направления инициирующей досрочное расторжение Стороной письменного уведомления с указанием причины и даты расторжения другой Стороне.

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

11.2. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются 2-х сторонним актом  «Подрядчика» и «Заказчика».

11.3. Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте, не устранит недостатки в выполненных работах, то «Заказчик» вправе устранить недостатки силами другого подрядчика с отнесением затрат на счет «Подрядчика».

11.4. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных недостатков для их подтверждения «Заказчик» назначает квалификационную экспертизу.
11.5. Уплата сумм денежных средств, указанных в п. 3.3., не освобождает «Подрядчика» от обязанности безвозмездно устранить выявленные в ходе гарантийного срока эксплуатации недостатки.

11.6. Риск случайного повреждения результатов работ и объекта, на котором ведутся работы, а также предназначенных для выполнения работ материалов, несёт «Подрядчик». 
11.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон. 
12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ

Приложение № 1 – Сметная документация

Приложение № 2 – График выполнения работ.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	«Заказчик»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3

347 061 Ростовская область 

Тацинский район
ст.Тацинская ул.Октябрьская,131 

тел.3-04-18

ИНН 6134007866

л/с 20586Х22520 в УФК по Ростовской области 

р/с 40701810360151000003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области 

г.Ростов-на-Дону

БИК 046015001

Директор _______________В.Н. Мирнов

	«Подрядчик»

Общество с ограниченной ответственностью "Юг-Лидер"

344010, Ростовская обл, 
г. Ростов-на-Дону, ул.Нансена, дом № 154,
 т. 8(863) 248-64-19, 

 ф: 8(863) 247-55-59   
ИНН 6167095882, 
ОГРН 1076167006607, 
счет 40702810100000012393    

    в ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ"
 в г. Ростов-на-Дону, 

к/с 30101810100000000762, 
БИК 046015762
Ген.директор __________ А.В. Еганян



	
	
	
	


                                   Приложение № 1

                                                                                                                                                                                                                                                       к договору № 2514
                                                                                                                                                                                                                                                       от  «29» августа 2013 г.       

	
	
	                                                                          ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды 
в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3по адресу: 
Ростовская область, Тацинский район, ст.Тацинская , ул.Октябрьская,131


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин

	
	
	
	
	
	Всего
	Экспл. маш.
	Всего
	в т.ч. оплата труда
	Экспл. маш.
	Обслуж-х машины

	
	
	
	
	
	оплата труда
	в т.ч. оплата труда
	
	
	в т.ч. оплата труда
	на ед-цу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12


	                           Раздел 1. Тамбур

	1
	ТЕРр57-2-3
	Разборка покрытий полов из керамических плиток
	100 м2 покрытия
	0,14
	640,44
	44,45
	90
	84
	6
	69,87
	9,78

	
	
	
	
	
	595,99
	16,7
	
	
	2
	1,44
	0,2

	2
	ТЕР46-04-003-03
	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200
	1 м3
	6
	1773,29
	1498,11
	10640
	1651
	8989
	32,26
	193,56

	
	
	
	
	
	275,18
	141,1
	
	
	847
	15,89
	95,34

	3
	ТЕР06-01-001-01
	Устройство бетонной подготовки (пандус)
	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле
	0,01
	49296,75
	1929,63
	493
	16
	19
	207
	2,07

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	1614,6
	238,05
	
	
	2
	22,5
	0,23

	4
	ТЕР11-01-027-01
	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных (крыльцо и пандус)
	100 м2 покрытия
	0,18
	8682,37
	223,58
	1563
	140
	40
	93,51
	16,83

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	777,04
	42,01
	
	
	8
	3,66
	0,66

	5
	ТЕР08-02-003-01
	Кладка из кирпича столбов прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м
	1 м3 кладки
	1,12
	778,46
	49,43
	872
	107
	55
	10,12
	11,33

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	95,13
	5,55
	
	
	6
	0,53
	0,59

	6
	ТЕР08-02-002-05
	Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м
	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)
	0,064
	8711,06
	430,53
	558
	90
	28
	165,59
	10,6

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	1412,46
	54,35
	
	
	3
	5,14
	0,33

	7
	ТЕР08-02-006-01
	Расшивка швов кладки из кирпича
	100 м2 стен (без вычета проемов)
	0,24
	242,28
	 
	58
	58
	 
	25,19
	6,05

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	242,28
	 
	
	
	 
	 
	 

	8
	ТЕР09-03-014-01 применит
	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (м/к перекрытия тамбура)
	1 т конструкций
	0,15
	1438,73
	558,79
	216
	95
	84
	72,77
	10,92

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	636,03
	50,53
	
	
	8
	4,78
	0,72

	9
	ТЕРр58-12-2
	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали
	100 м2
	0,16
	1825,43
	26,4
	292
	27
	4
	21,35
	3,42

	
	
	
	
	
	169,52
	3,71
	
	
	1
	0,32
	0,05

	10
	ТСЦ-201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,15
	8548
	 
	1282
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	11
	ТЕР12-01-023-01
	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля
	100 м2 кровли
	0,16
	9451,37
	151,66
	1512
	61
	24
	44,31
	7,09

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	382,84
	10,45
	
	
	2
	0,99
	0,16

	12
	ТЕР10-01-022-04 применит
	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву (потолок тамбура)
	100 м2 потолка
	0,16
	3200,48
	11,95
	512
	43
	2
	32,09
	5,13

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	266,63
	 
	
	
	 
	 
	 

	13
	ТСЦ-101-1756
	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм
	т
	-0,0672
	6796,94
	 
	-457
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	14
	ТЕР10-01-008-09 применит
	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по асбесту (обшивка фронтонов тамбура стальным листом гладким ПЭ)
	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов
	0,012
	5469,8
	25
	66
	3
	 
	28,87
	0,35

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	235,83
	 
	
	
	 
	 
	 

	15
	ТСЦ-101-1706
	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм
	т
	-0,00528
	7840
	 
	-41
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	16
	ТСЦ-101-3412
	Лист гладкий, полиэстер
	м2
	17,5
	80,91
	 
	1416
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	17
	ТЕР09-03-046-03 применит
	Монтаж перегородок стальных, консольных, сетчатых (боковое ограждение тамбура из поликарбоната по металлическому каркасу)
	100 м2
	0,2
	903,7
	63,83
	181
	110
	13
	59,92
	11,98

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	550,02
	4,1
	
	
	1
	0,39
	0,08

	18
	ТСЦ-201-0843
	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т
	т
	0,08
	8548
	 
	684
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	19
	приложение 1п.1
	Поликарбонат сотовый    633/5,45/1,18
	м2
	20
	98,43
	 
	1969
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	20
	ТЕР07-05-016-04
	Устройство металлических ограждений без поручней (ограждение панлуса)
	100 м ограждения
	0,08
	18540,99
	312,14
	1483
	39
	25
	52,5
	4,2

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	493,48
	5,51
	
	
	 
	0,48
	0,04

	21
	ТСЦ-201-0650
	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы
	т
	-0,1672
	8373,64
	 
	-1400
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	22
	приложение 1п.2
	Ограждение пандуса   6000/5,45/1,18
	м
	8
	932,98
	 
	7464
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	23
	ТЕР10-01-047-02
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 (демонтаж)
	100 м2 проемов
	0,04
	1396,2
	468,24
	56
	37
	19
	106,18
	4,25

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
демонтаж ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1
	
	
	927,96
	5,73
	
	
	 
	0,49
	0,02

	24
	ТЕР10-01-047-02
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	0,04
	153023,49
	616,1
	6121
	50
	25
	143,65
	5,75

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	1255,47
	7,54
	
	
	 
	0,65
	0,03

	25
	ТЕРр61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных (при замене окон и дверей)
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,012
	5196,63
	35,81
	62
	41
	 
	383,06
	4,6

	
	
	
	
	
	3436,05
	13,46
	
	
	 
	1,16
	0,01

	26
	ТЕРр61-20-1
	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов
	100 м2 отремонтированной поверхности
	0,009
	4731,34
	2,18
	43
	27
	 
	323,4
	2,91

	
	
	
	
	
	3004,39
	 
	
	
	 
	 
	 

	                           Раздел 2. Проезды, дорожки


	27
	ТЕРр68-12-4
	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных
	100 м3 конструкций
	0,42
	6573,7
	4551,46
	2761
	849
	1912
	243,35
	102,21

	
	
	
	
	
	2022,24
	371,27
	
	
	156
	41,39
	17,38

	28
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий
	100 м бортового камня
	0,62
	3975,1
	96,66
	2465
	459
	60
	87,49
	54,24

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	740,19
	8,99
	
	
	6
	0,85
	0,53

	29
	ТСЦ-403-8023
	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)
	шт.
	62
	18,49
	 
	1146
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	30
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (из пескоцементной смеси)
	100 м3 материала основания (в плотном теле)
	0,42
	2712,92
	2543,84
	1139
	61
	1068
	18,08
	7,59

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	144,98
	214,79
	
	
	90
	17,35
	7,29

	31
	ТСЦ-408-0122
	Песок природный для строительных работ средний
	м3
	42
	38,88
	 
	1633
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	32
	ТЕР27-07-005-02
	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт.
	10 м2
	84,5
	151,77
	16,41
	12825
	11192
	1387
	13,57
	1146,67

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	132,45
	0,79
	
	
	67
	0,08
	6,76

	33
	ТСЦ-403-0106
	Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 50 мм
	м2
	861,9
	102,93
	 
	88715
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	34
	ТЕРр68-16-1
	Ремонт тротуаров из литого асфальта
	100 м2
	0,48
	9784,83
	402,72
	4697
	443
	193
	114
	54,72

	
	
	
	
	
	922,26
	49,73
	
	
	24
	5,6
	2,69

	35
	ТСЦ-410-0054
	Асфальт литой для покрытий тротуаров тип II (жесткий)
	т
	-5,381
	694,37
	 
	-3736
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	 
	 
	 

	36
	ТСЦ-410-0002
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип Б
	т
	5,381
	506,63
	 
	2726
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	                           Раздел 3. Полы

	37
	ТЕРр57-3-1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м плинтуса
	1,82
	29,41
	 
	54
	54
	 
	3,77
	6,86

	
	
	
	
	
	29,41
	 
	
	
	 
	 
	 

	38
	ТЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	100 м2 покрытия
	2,6
	92,85
	4,01
	241
	231
	10
	11,39
	29,61

	
	
	
	
	
	88,84
	1,51
	
	
	4
	0,13
	0,34

	39
	ТЕРр57-2-5
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	100 м2 покрытия
	2,19
	130,76
	4,63
	286
	276
	10
	16,17
	35,41

	
	
	
	
	
	126,13
	1,74
	
	
	4
	0,15
	0,33

	40
	ТЕР46-04-010-02
	Разборка покрытий полов дощатых
	100 м2 покрытия
	2,19
	350,81
	112,68
	768
	522
	246
	30,53
	66,86

	
	
	
	
	
	238,13
	42,34
	
	
	93
	3,65
	7,99

	41
	ТЕРр57-1-2
	Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков
	100 м2 основания
	2,19
	59,83
	 
	131
	131
	 
	7,67
	16,8

	
	
	
	
	
	59,83
	 
	
	
	 
	 
	 

	42
	ТЕРр57-1-1
	Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги
	100 м2 основания
	2,19
	67,94
	 
	149
	149
	 
	8,71
	19,07

	
	
	
	
	
	67,94
	 
	
	
	 
	 
	 

	43
	ТЕРр51-3-1
	Изменение уровня пола в здании подсыпкой грунта
	100 м3 грунта
	0,44
	3960,12
	1,74
	1742
	1627
	1
	474
	208,56

	
	
	
	
	
	3697,2
	 
	
	
	 
	 
	 

	44
	ТЕР11-01-001-02
	Уплотнение грунта щебнем
	100 м2 площади уплотнения
	2,19
	595,82
	81,08
	1305
	163
	178
	8,86
	19,4

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	74,21
	10,66
	
	
	23
	1,1
	2,41

	45
	ТЕР11-01-002-01
	Устройство подстилающих слоев песчаных
	1 м3 подстилающего слоя
	21,9
	108,27
	27,01
	2371
	742
	592
	3,92
	85,85

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	33,88
	3,5
	
	
	77
	0,38
	8,32

	46
	ТЕР11-01-002-09
	Устройство подстилающих слоев бетонных
	1 м3 подстилающего слоя
	21,9
	564,79
	0,3
	12369
	772
	7
	4,21
	92,2

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	35,27
	 
	
	
	 
	 
	 

	47
	ТСЦ-401-0005
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	-22,34
	511,2
	 
	-11420
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	48
	ТСЦ-401-0066
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)
	м3
	22,34
	560,84
	 
	12529
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	49
	ТСЦ-402-0195
	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая капиллярная марка "Пенетрон"
	кг
	89,36
	77,3
	 
	6908
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	50
	ТЕР11-01-027-06
	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных
	100 м2 покрытия
	2,6
	8243,65
	177,05
	21433
	3130
	460
	137,75
	358,15

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	1203,91
	52,01
	
	
	135
	5,28
	13,73

	51
	ТЕР11-01-040-01
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2
	100 м плинтуса
	1,82
	515,37
	3,26
	938
	184
	6
	10,34
	18,82

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	100,9
	 
	
	
	 
	 
	 

	                           Раздел 4. Разные работы

	52
	ТЕР10-05-009-01
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом (разборка панелей из ДСП по деревянному каркасу)
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,181
	621,91
	10,13
	113
	111
	2
	67,45
	12,21

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
Демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 (1-й уровень);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1
	
	
	611,78
	 
	
	
	 
	 
	 

	53
	ТЕР10-05-009-01
	Облицовка стен по системе <КНАУФ> по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) оконным проемом
	100 м2 стен (за вычетом проемов)
	0,155
	5338,72
	12,06
	828
	115
	2
	81,65
	12,66

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	740,57
	 
	
	
	 
	 
	 

	54
	ТЕР15-04-005-05
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	0,155
	1699,48
	11,25
	263
	41
	2
	29,22
	4,53

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	262,12
	0,15
	
	
	 
	0,01
	 

	55
	ТЕР20-02-002-02
	Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 1,0 м2
	1 решетка
	4
	31,56
	6,01
	126
	73
	24
	2,05
	8,2

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	18,37
	0,14
	
	
	1
	0,01
	0,04

	56
	приложение 1п.3
	Декоративные радиаторные решетки  400/5,45/1,18
	шт
	4
	62,2
	 
	249
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	57
	ТЕРр55-5-1
	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи
	100 м2 перегородок
	0,06
	1829,4
	624,96
	110
	73
	37
	141,2
	8,47

	
	
	
	
	
	1204,44
	59,67
	
	
	4
	6,72
	0,4

	58
	ТЕРр65-6-12
	Смена унитазов типа <Компакт>
	100 приборов
	0,06
	37808,18
	88,37
	2268
	225
	5
	412,7
	24,76

	
	
	
	
	
	3743,19
	8,7
	
	
	1
	0,75
	0,05

	59
	ТЕР10-01-015-01 применит
	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах
	100 м2 перегородок и барьеров
	0,128
	2530,25
	424,04
	324
	114
	54
	102,24
	13,09

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	893,54
	 
	
	
	 
	 
	 

	60
	приложение 1п.4
	Перегородки серии "ПФ детские"  2100/5,45/1,18
	м2
	12,8
	326,54
	 
	4180
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	61
	ТЕР17-01-002-04
	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д.
	10 шт.
	0,4
	1201,05
	0,69
	480
	12
	 
	3,22
	1,29

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	30,98
	 
	
	
	 
	 
	 

	62
	ТСЦ-301-1528
	Гарнитура туалетная: вешалки трехрожковые стальные с гальванопокрытием 285х80х25 мм
	шт.
	-4
	116,41
	 
	-466
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	63
	приложение1 п.5
	Откидной поручень с упором (для унитаза)  3100/5,45/1,18
	шт
	2
	482,04
	 
	964
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	64
	приложение 1п.6
	Откидной поручень  (для раковины)  850/5,45/1,18
	шт
	2
	132,17
	 
	264
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	65
	ТЕР07-01-054-11
	Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м
	100 м ограды
	0,04
	10619,29
	3426,6
	425
	68
	137
	178
	7,12

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	1692,75
	303,39
	
	
	12
	28,68
	1,15

	66
	ТСЦ-201-0849
	Панели металлические сетчатые
	м2
	-5,72
	32,24
	 
	-184
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	67
	ТЕР07-01-055-09
	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей
	100 шт.
	0,01
	1091,09
	151,5
	11
	8
	2
	89
	0,89

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	759,16
	 
	
	
	 
	 
	 

	68
	ТСЦ-201-0841
	Стойки металлические со струбцинами из круглых труб и гнутосварных профилей массой отправочной марки до 0,1 т
	кг
	60
	8,58
	 
	515
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	69
	ТСЦ-203-0586
	Полотна секций забора и калиток решетчатые высотой до 1,6 м
	м2
	5,72
	172,31
	 
	986
	 
	 
	 
	 

	
	
	КОЭФ. К ПОЗИЦИИ:
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	70
	ТЕРм10-04-066-05
	Звонок
	1 шт.
	1
	9,58
	 
	10
	9
	 
	1
	1

	
	
	
	
	
	9,07
	 
	
	
	 
	 
	 

	71
	ТСЦ-509-1294
	Звонок беспроводной марки Е-112
	шт.
	1
	63,48
	 
	63
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	 
	 
	
	
	 
	 
	 

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	211439
	24513
	15728
	 
	2728,06

	
	 
	 
	1577
	 
	167,87

	Накладные расходы
	29439
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   75% ФОТ (от 1627)  (Поз. 43)
	1220
	 
	 
	 
	 

	   79% ФОТ (от 68)  (Поз. 25-26)
	54
	 
	 
	 
	 

	   80% ФОТ (от 935)  (Поз. 1, 37-39, 41-42)
	748
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 28)  (Поз. 9)
	23
	 
	 
	 
	 

	   89% ФОТ (от 77)  (Поз. 57)
	69
	 
	 
	 
	 

	   90%*0,9 ФОТ (от 214)  (Поз. 8, 17)
	173
	 
	 
	 
	 

	   92% ФОТ (от 9)  (Поз. 70-71)
	8
	 
	 
	 
	 

	   103% ФОТ (от 226)  (Поз. 58)
	233
	 
	 
	 
	 

	   104% ФОТ (от 1472)  (Поз. 27, 34-36)
	1531
	 
	 
	 
	 

	   105%*0,9 ФОТ (от 59)  (Поз. 3, 54)
	56
	 
	 
	 
	 

	   110%*0,9 ФОТ (от 3113)  (Поз. 2, 40)
	3082
	 
	 
	 
	 

	   118%*0,9 ФОТ (от 473)  (Поз. 12, 14, 23-24, 52-53, 59)
	502
	 
	 
	 
	 

	   120%*0,9 ФОТ (от 63)  (Поз. 11)
	68
	 
	 
	 
	 

	   122%*0,9 ФОТ (от 264)  (Поз. 5-7)
	290
	 
	 
	 
	 

	   123%*0,9 ФОТ (от 5374)  (Поз. 4, 44-46, 50-51)
	5949
	 
	 
	 
	 

	   128% ФОТ (от 12)  (Поз. 56, 61-62)
	15
	 
	 
	 
	 

	   128%*0,9 ФОТ (от 74)  (Поз. 55)
	85
	 
	 
	 
	 

	   130%*0,9 ФОТ (от 88)  (Поз. 65, 67)
	103
	 
	 
	 
	 

	   142%*0,9 ФОТ (от 11875)  (Поз. 28, 30, 32)
	15176
	 
	 
	 
	 

	   155%*0,9 ФОТ (от 39)  (Поз. 20)
	54
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	18173
	 
	 
	 
	 

	  В том числе, справочно:
	 
	 
	 
	 
	 

	   45% ФОТ (от 1627)  (Поз. 43)
	732
	 
	 
	 
	 

	   50% ФОТ (от 68)  (Поз. 25-26)
	34
	 
	 
	 
	 

	   55%*0,85 ФОТ (от 41)  (Поз. 54)
	19
	 
	 
	 
	 

	   60% ФОТ (от 1698)  (Поз. 27, 34-36, 58)
	1019
	 
	 
	 
	 

	   63%*0,85 ФОТ (от 473)  (Поз. 12, 14, 23-24, 52-53, 59)
	253
	 
	 
	 
	 

	   65% ФОТ (от 114)  (Поз. 9, 57, 70-71)
	74
	 
	 
	 
	 

	   65%*0,85 ФОТ (от 81)  (Поз. 3, 11)
	45
	 
	 
	 
	 

	   68% ФОТ (от 935)  (Поз. 1, 37-39, 41-42)
	636
	 
	 
	 
	 

	   70%*0,85 ФОТ (от 3113)  (Поз. 2, 40)
	1852
	 
	 
	 
	 

	   75%*0,85 ФОТ (от 5374)  (Поз. 4, 44-46, 50-51)
	3426
	 
	 
	 
	 

	   80%*0,85 ФОТ (от 264)  (Поз. 5-7)
	180
	 
	 
	 
	 

	   83% ФОТ (от 12)  (Поз. 56, 61-62)
	10
	 
	 
	 
	 

	   83%*0,85 ФОТ (от 74)  (Поз. 55)
	52
	 
	 
	 
	 

	   85%*0,85 ФОТ (от 302)  (Поз. 8, 17, 65, 67)
	219
	 
	 
	 
	 

	   95%*0,85 ФОТ (от 11875)  (Поз. 28, 30, 32)
	9589
	 
	 
	 
	 

	   100%*0,85 ФОТ (от 39)  (Поз. 20)
	33
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Строительным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Полы (ремонтно-строительные)
	2335
	 
	 
	 
	117,53

	
	 
	 
	 
	 
	0,87

	    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)
	16342
	 
	 
	 
	260,42

	
	 
	 
	 
	 
	103,33

	    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве
	520
	 
	 
	 
	2,07

	
	 
	 
	 
	 
	0,23

	    Полы
	57371
	 
	 
	 
	591,25

	
	 
	 
	 
	 
	25,12

	    Конструкции из кирпича и блоков
	1958
	 
	 
	 
	27,98

	
	 
	 
	 
	 
	0,92

	    Строительные металлические конструкции
	4660
	 
	 
	 
	22,9

	
	 
	 
	 
	 
	0,8

	    Крыши, кровли (ремонтно-строительные)
	333
	 
	 
	 
	3,42

	
	 
	 
	 
	 
	0,05

	    Кровли
	1615
	 
	 
	 
	7,09

	
	 
	 
	 
	 
	0,16

	    Деревянные конструкции
	15101
	 
	 
	 
	53,44

	
	 
	 
	 
	 
	0,05

	    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве
	7634
	 
	 
	 
	4,2

	
	 
	 
	 
	 
	0,04

	    Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
	193
	 
	 
	 
	7,51

	
	 
	 
	 
	 
	0,01

	    Благоустройство (ремонтно-строительные)
	8862
	 
	 
	 
	156,93

	
	 
	 
	 
	 
	20,07

	    Автомобильные дороги
	132688
	 
	 
	 
	1208,5

	
	 
	 
	 
	 
	14,58

	    Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)
	3694
	 
	 
	 
	208,56

	    Отделочные работы
	321
	 
	 
	 
	4,53

	    Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	551
	 
	 
	 
	9,49

	
	 
	 
	 
	 
	0,04

	    Перегородки (ремонтно-строительные)
	229
	 
	 
	 
	8,47

	
	 
	 
	 
	 
	0,4

	    Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)
	2637
	 
	 
	 
	24,76

	
	 
	 
	 
	 
	0,05

	    Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве
	1920
	 
	 
	 
	8,01

	
	 
	 
	 
	 
	1,15

	    Итого
	258964
	 
	 
	 
	2727,06

	
	 
	 
	 
	 
	167,87

	    Текущая сметная стоимость работ по состоянию на 2 квартал 2013 г. 258 964 * 5,48
	1419123
	 
	 
	 
	 

	  Итоги по Монтажным работам
	 
	 
	 
	 
	 

	    Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
	87
	 
	 
	 
	1

	    Итого
	87
	 
	 
	 
	1

	    Текущая сметная стоимость работ по состоянию на 2 квартал 2013 г. 87 * 5,48
	477
	 
	 
	 
	 

	  Итого
	1419600
	 
	 
	 
	2728,06

	
	 
	 
	 
	 
	167,87

	    Справочно, в ценах 2001г.:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	171198
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	15728
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	26090
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	29439
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	18173
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	255528
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО
	1675128
	 
	 
	 
	2728,06

	
	 
	 
	 
	 
	167,87

	Понижающий коэффициент "безусловной упреждающей экономии" К=0,97 Постановление РО от04.10.2012 №945
	0,97
	
	
	
	

	ВСЕГО по смете
	1624874
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	«Заказчик»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3

Директор _______________В.Н. Мирнов

	«Подрядчик»

Общество с ограниченной ответственностью 
"Юг-Лидер"

Ген.директор __________ А.В. Еганян



                                                                                                              Приложение № 2

                                                                                                                                   к договору № 2514
                                                                                                                                   от  «29» августа 2013г.

График выполнения работ на 2013 год:

на ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды 
в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 
	№ п.п
	Наименование

работ
	Сумма

(руб.)
	Выполнение работ

	1
	ремонтно-строительные работы по созданию универсальной безбарьерной среды 
в здании МБОУ Тацинская СОШ № 3 

	1 624 874,00
	Начало работ
	Окончание работ

	
	
	
	30 августа 

2013 года
	14 октября 

2013 года

	
	ИТОГО:
	1 624 874,00
	


	«Заказчик»:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тацинская средняя общеобразовательная школа № 3

Директор _______________В.Н. Мирнов

	«Подрядчик»

Общество с ограниченной ответственностью 
"Юг-Лидер"

Ген.директор __________ А.В. Еганян
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